



COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

COMUNE DI MARONE - COMUNE DI SALE MARASINO


“Interventi di recupero, miglioramento ambientale e valorizzazione naturalistica ed ecologica dei torrenti Valle dell'Acqua Santa e Valle di Casere all'interno dell'Area di rilevanza ambientale del Monte Guglielmo”

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

ELABORATO

C.4

QUADRO TECNICO ECONOMICO



Data: maggio '26

I Progettisti:

Agr. iunior dott. Paolo Bertolazzi

Geom. Riccardo Borghesi

Il Responsabile Unico del

Procedimento

Ing. Giuseppe Florio

AREA TECNICA – Comunità Montana del Sebino Bresciano
25057 Sale Marasino (Bs) – Via Roma, 41 - Telefono 030.986314 int.5 -
E-mail: uff.tecnico@cmsebino.brescia.it - Internet: www.cmsebino.brescia.it

C. 4 QUADRO TECNICO ECONOMICO

UFFICIO TECNICO
COMUNITA' MONTANA del SEBINO BRESCIANO
25057 - SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41
Telefono: 030-986314 int.5 - Fax 030-9867147
E-mail: uff.tecnico@cmsebino.bs.it
Internet: www.cmsebino.bs.it
Cod. Fisc. 80018850174



"Interventi di recupero, miglioramento ambientale e valorizzazione naturalistica ed ecologica dei torrenti Valle dell'Acqua Santa e Valle di Casere all'interno dell'Area di rilevanza ambientale del Monte Guglielmo" nel Comune di MARONE e SALE MARASINO (BS)

CIG: // CUP: //

QUADRO TECNICO ECONOMICO P.T.F.E.

DESCRIZIONE VOCE	%	IMPORTO	
		PARZIALE	TOTALE
A) LAVORI A MISURA (Soggetti a ribasso)			
A1 Importo lavori		146.649,75 €	
<i>di cui COSTI DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso)</i>	35%	51.327,41 €	
TOTALE LAVORI A MISURA			146.649,75 €
B) ONERI SICUREZZA INDIRETTI (non soggetti a ribasso d'asta)			
B1 Importo oneri sicurezza		2.640,00 €	
TOTALE ONERI SICUREZZA INDIRETTI (non soggetti a ribasso d'asta)			2.640,00 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			149.289,75 €
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1 Lavori in economia/complementari		- €	
C2 IVA su lavori in economia o complementari		- €	
C3 Spese tecniche di progetto (senza CI e IVA)		7.400,00 €	
C4 Spese tecniche di D.L. (inclusa C.I. 4%, esclusa IVA)		7.400,00 €	
C5 Spese tecniche CSP/CSE (inclusa C.I. 4%, esclusa IVA)		2.900,00 €	
C6 Spese tecniche relazioni specialistiche (inclusa C.I. 4%, esclusa IVA)		2.000,00 €	
C7 Spese elaborazione grafica pannelli (esclusa IVA)		1.500,00 €	
C8 Oneri fiscali lavori IVA	22%	32.843,75 €	
C9 IVA Spese tecniche di D.L.	22%	1.628,00 €	
C10 IVA Spese tecniche CSP/CSE	22%	638,00 €	
C11 IVA Spese tecniche relazione idraulica	22%	440,00 €	
C12 IVA Spese elaborazione grafica pannelli	22%	330,00 €	
C11 Fondo incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023 (80% del 2%)	80%	2.388,64 €	
C12 Fondo innovazione art.45 D.Lgs. 36/2023 (80% del 2%)	20%	597,16 €	
C13 Spese gara d'appalto SIMOG		35,00 €	
C14 Fondo committenza ausiliaria gestione intervento	5%	7.464,49 €	
C15 Imprevisti / Revisione prezzi / Arrotondamenti		3.145,21 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			70.710,25 €
TOTALE GENERALE PROGETTO			220.000,00 €

Sale Marasino, maggio '26

I progettisti

Agr. Junior dott. Paolo Bertolazzi

Geom. Riccardo Borghesi

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Giuseppe Florio